

Oferta - Web Design & Development - PTT Śląsk

Dokument z dnia 4.12.2023r.

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie szczegółowej oferty i warunków współpracy przy projektowaniu, wdrożeniu i obsłudze strony internetowej dla PTT Śląsk. Po zaakceptowaniu, dokument ten będzie dołączony do podpisanej umowy jako załącznik. Dokument zawiera następujące sekcje:


1. Zakres prac
2. Specyfikacja techniczna projektu
3. Harmonogram prac
4. Kosztorys
5. Ogólne warunki współpracy

1. Zakres prac

Badania i User Experience

Zaprojektowanie doświadczeń użytkownika w zetknięciu się ze stroną internetową, i funkcji, jakie ma pełnić strona internetowa.

- Badanie stron internetowych konkurencji i innych marek o podobnym profilu.
- Opracowanie tzw. *User Personas* oraz *User Stories* – narzędzi pozwalających określić cele i działania, które przełożą się na prawidłowe działanie projektu i strony internetowej
- Opracowanie założeń konwersji i jej osiągnięcia
- Opracowanie *Site Map'y* przedstawiającej listę podstron i ich powiązania pomiędzy sobą




Efektom pierwszego etapu prac będzie ogólnie zarysowana architektura informacji i podział na podstrony oraz ich zależności względem siebie. Grafika przykładowa.


Projektowanie wizualne

Zaprojektowanie zestawu ekranów przedstawiających komplet podstron składających się na stronę internetową, a w szczególności

- Sporządzenie listy niezbędnych podstron i widoków na podstawie badań i analiz opisanych w pierwszej części oferty.
- Zaprojektowanie makiet określających zawartość każdej podstrony z osobna
- Nadanie struktury i hierarchii contentowi wizualnemu i tekstowemu przekazanemu przez klienta, stworzenie architektury informacji każdej z podstron
- Projekt graficzny każdej podstrony i widoku
- Utworzenie klikalnego prototypu strony internetowej i udostępnienie go do testów klientowi.



Efektom drugiego etapu prac jest komplet widoków wszystkich podstron. Grafika przykładowa.



Przed kodowaniem, projekt jest udostępniany klientowi.

Wdrożenie zaakceptowanego projektu strony internetowej

Przeniesienie zaakceptowanego projektu i utworzenie działającej strony internetowej.

- Zakup i podpięcie domeny: cena nowej domeny .pl około 65 zł/rok
- Zakup rocznego hostingu strony internetowej: około 700 zł/rok

Całkowity koszt utrzymania strony internetowej → około 765 zł / rocznie

| | |
|---|--|
| ! | Disclaimer |
| | <p>Powyższe prace przebiegać będą przy założeniu następujących ustaleń. Zmiana tych ustaleń może spowodować zmiany w zaproponowanej wycenie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Projektant otrzyma od klienta logo marki Projektant otrzyma od klienta komplet materiałów wizualnych – zdjęć, ilustracji, grafik, niezbędnych do zaprojektowania wszystkich podstron. Stworzenie dodatkowego |

contentu wizualnego podlegać będzie osobnej wycenie.

c. Projektant otrzyma od klienta zredagowane treści tekstowe niezbędne do zaprojektowania wszystkich podstron. Stworzenie dodatkowego contentu tekstowego podlegać będzie osobnej wycenie.

2. Specyfikacja techniczna projektu

1. **Pełna ilość zaprojektowanych podstron** – do ustalenia na etapie badań i opracowywania User Experience
2. **Ilość wersji językowych:** 1
3. **Zewnętrzne dostępy do edytowania treści na stronie** – 1, koszt dostępu do ustalenia (w zależności od wybranego hostingu)
4. **Podstrony (założenia początkowe, do ewentualnych zmian w procesie projektowym):**
 - Strona Główna
 - Wydarzenia
 - Kalendarz Szkoleń
 - Okręg Śląski(Władze + Członkowie + Sędziowie + Uchwały + Sprawozdania i protokoły)
 - Kontakt i Informacje
 - Dla Tancerzy (Przepisy i regulaminy + Druki do pobrania + Cennik i składki + Turnieje + Wyniki)

3. Harmonogram Prac

| Timeline | | | |
|----------|------|---------------|------|
| Tytuł | Daty | Przypisane do | Opis |
| | | | |

| | | | |
|--|---------------------------|--|--|
| Oferta i umowa | 4 gru 2023 - 24 sty 2024 | | |
| Badania i UX | 25 sty 2024 - 4 lut 2024 | | |
| Design - Makietowanie | 5 lut 2024 - 13 lut 2024 | | |
| Design - Projektowanie podstron | 12 lut 2024 - 25 lut 2024 | | |
| Wdrożenie projektu i stworzenie działającej strony | 26 lut 2024 - 8 mar 2024 | | |

4. Kosztorys

Wszystkie ceny to kwoty netto w PLN, Faktura bez VAT (netto = brutto)

Koszty Podstawowe

| Strona internetowa szkoły tańca | |
|--|--------|
| UX i badania | |
| Badanie stron internetowych konkurencji i innych marek o podobnym profilu. | 350 zł |
| Opracowanie <i>User Personas</i> oraz <i>User Stories</i> | 70 zł |
| Opracowanie założeń konwersji i jej osiągnięcia | 140 zł |
| Opracowanie <i>Site Map'y</i> przedstawiającej listę podstron i ich powiązania pomiędzy sobą | 350 zł |
| | |

| Design | |
|---|---|
| Projekt strony głównej w dwóch rozdzielczościach | 720 zł |
| Zestaw do 3-5 podstron w dwóch rozdzielczościach | 1050 - 1750 zł w zależności od ilości i skomplikowania podstron na stronie internetowej |
| Wdrożenie strony internetowej | |
| Przygotowanie treści wizualnych do przeniesienia na platformę | 90 zł |
| Wdrożenie zaakceptowanego projektu | 1260 zł |
| Podstawowe SEO | 120 zł |
| SUMA | 4150 - 4850 zł |

Koszty dodatkowe

Koszty dodatkowe/stałe związane z utworzeniem i utrzymaniem strony internetowej

| | |
|------------|------------------------|
| Hosting | około 700 zł / rocznie |
| Domena .pl | około 58 zł / rocznie |

Pozostałe warunki

1. Harmonogram zakłada, że proces akceptowania i konsultacji projektów przebiegnie bezproblemowo i każdy projekt przesłany do konsultacji zostanie oceniony i skonsultowany maksymalnie w 2 dni robocze. Opóźnienia w informacji zwrotnej po stronie klienta będą wpływać na opóźnienia w harmonogramie prac.

Następne kroki

1. Negocjacje oferty
2. Akceptacja oferty
3. Podpisanie umowy + wpłata zaliczki w wysokości 30% całkowitej kwoty zlecenia
4. Rozpoczęcie prac

Kontakt

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Bartosz Frysz

Martyna Mach

bartek@disinn.digital / bartekfrysz@icloud.com / 503 479 639

martyna@disinn.digital / martynamach@icloud.com / 603 639 641

Faktura

nr FVS/1/03/2024

Sprzedawca:

disinn.digital Bartosz Frysz
ul. Rybnicka 92
44-240 Żory
NIP: PL6511742970

Nabywca:

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE OKRĘG ŚLĄSKI
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice
Polska
NIP: PL6312664138

Data wystawienia: 2024-03-04
Miejsce wystawienia:
Data dostawy/wykonania usługi: 2024-03-04

Termin płatności: 2024-03-11 (7 dni)
Sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A
PLN PL09 1050 1676 1000 0097 6790 7968
BIC/SWIFT: INGBPLPW

| Lp. | Nazwa | PKWiU | Ilość | J.m. | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT (PLN) | Wartość brutto |
|--------------|--|-------|-------|------|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Projekt i wdrożenie strony internetowej | | 1 | szt. | 4 550,00 | 4 550,00 | zw | 0,00 | 4 550,00 |
| 2. | Utrzymanie strony internetowej (Hosting, Certyfikat SSL) / 1 rok | | 1 | szt. | 750,00 | 750,00 | zw | 0,00 | 750,00 |
| 3. | Zakup i podłączenie domeny .pl / 1 rok | | 1 | szt. | 120,00 | 120,00 | zw | 0,00 | 120,00 |
| W tym | | | | | | 5 420,00 | zw | 0,00 | 5 420,00 |
| RAZEM | | | | | | 5 420,00 | | 0,00 | 5 420,00 |

Podstawa zwolnienia z VAT: Zwolnienie podmiotowe zg. z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT

Razem słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 5 420,00 PLN

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu